

ПРОТОКОЛ
по чл. 67 ал.2 от ЗОП

от проведени преговори между комисията, назначена със заповед № ЗОП-1/06.01.2020 г. на министъра на отбраната и „МАРС Армор“ ООД, в процедура на договаряне с публикуване на обявление за поръчка с предмет „Доставка на бойна каска и бронезилетка за СВ“ – рамково споразумение, открита с решение № 125/18.11.2019 г. на министъра на отбраната.

На 06.07.2020 г. комисията се събра за провеждане на договаряне за подобряване на срока за изпълнение на доставката, предложен от участника „МАРС Армор“ ООД в техническото му предложение по Обособена позиция № 1 „Доставка на бойна каска за СВ“ и по Обособена позиция № 2 „Доставка на бронезилетка за СВ“, съгласно изискването на т. 1 от „Забележка“ към т. 8 „Договаряне“ от документацията за участие, в състав:

Председател: подполк. Станислав Пламенов Чернокожев – дирекция „Обществени поръчки в отбраната“

и членове:

- 1) майор Васил Димов Василев – Командване на Сухопътните войски;
- 2) Цветомир Ангелов Ангелов – дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“;
- 3) Ивалина Огнянова Лакова – дирекция „Планиране, програмиране и бюджет“;
- 4) инж. Благомир Димитров Захариев – Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“.

На договарянето с комисията участва Николай Стойчев – упълномощен представител на дружеството „МАРС Армор“ ООД с Пълномощно рег. № 101/01.07.2020 г.;

Съгласно техническото си предложение, участникът предлага срок за изпълнение на доставката 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на договора и за двете обособени позиции.

По време на преговорите между комисията и представителя на участника бе уточнено, че срокът за изпълнение на доставката по двете обособени позиции е 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на договора. Участникът категорично заяви, че не може да е по-кратък от така предложения в техническото предложение по двете обособени позиции. Като мотиви за това участникът посочи, че в изработката на изделията по Обособена позиция №1 и по Обособена позиция № 2 се влагат суровини, които се доставят от цял свят. Това обстоятелство води до дълъг процес на изработване на изделията, имайки предвид целия цикъл по изработка /доставка на материали и производство на крайно изделие/.



Евентуалното намаляване на срока би довело до поемането на излишен риск по повод изпълнение на поръчката, което е основание да се достигне до обезщетение в полза на възложителя по повод забавата, респективно до загуба за дружеството.


С оглед на гореизложеното не бе постигнато намаляване на срока за изпълнение на доставката по двете обособени позиции, но така направеното предложение не надвишава определения от Възложителя срок „(но не повече от 6 месеца), считано от датата на сключване на договора“, съгласно т. 10 от Приложение № 15 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от документацията за участие.

Настоящият протокол е съставен и подписан на 06.07.2020 г.

Комисия на Възложителя:

Председател:


подполк.



..... Станислав Чернокожев


Членове:

1. майор




..... Васил Василев

2.




..... Цветомир Ангелов

3.




..... Ивалина Лакова

4.



..... Благомир Захариев

Представител на „МАРС Армор“ ЕООД:



..... 