

№ 21-38-135
19.08.2019г.

РАЗЯСНЕНИЯ

на основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки по условията на обществена поръчка, открита с Решение № 73/29.07.2019 г. на министъра на отбраната с предмет "Изпълнение на строителство по проект ZRS31002-01 -- Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад, във в.ф. 26 030 -- Безмер" по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP)

ВЪПРОС 1

В Количествената сметка част Геодезия, позиции: „РАЗРИВАНЕ, УШЪТЯВАНЕ, ПОДРАВНЯВАНЕ И ИЗГЛАЖДАНЕ НА ПЛЮЩИ ЗА ОСНОВА НА НАСТИЛКИ“ е посочена в м3 - (поз. 248 -- 120 м3; поз. 264 -- 1580 м3; поз. 283 -- 8500 м3; поз. 304 -- 440 м3; поз. 320 -- 550 м3; поз. 336 -- 200 м3;)

Моля, Възложителят да уточни единицата мярка за горните позиции.

Разяснение на Възложителя:

Мерните единици са съгласно обяснителните записки; работните проекти и Количествената сметка, публикувани на Профила на купувача.

ВЪПРОС 2

В Количествената сметка част Геодезия, ПОДОБЕКТ 7-ГТ: ПЪТНИ ВРЪЗКИ ЗА ДОСТЪП ДО ПОДОБЕКТИТЕ,

Позиция 354: „РАЗРУШАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА“ - 1900 м2 Позиция 355: „НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА ДЕПО“ - 1900 м3

На основание поз. 355 в проекта част ПУСО, стр. 8, ред 6 е заложено количество в тонове 4560 тона (1900 м3 x 2,4) и съответно 3465 тона СО за оползотворяване (4560 т x 76%)

Предвид разминаването в мерните единици моля, Възложителят да уточни коректната единица мярка за остойностяване в количествената сметка.

Разяснение на Възложителя:

Мерните единици са съгласно обяснителните записки, работните проекти и Количествената сметка, публикувани на Профила на купувача.

ВЪПРОС 3

В Количествената сметка: ПОДОБЕКТ 3-ГТ-ПАРКИНГ и ПОДОБЕКТ 7-ГТ-ПЪТНИ ВРЪЗКИ ЗА ДОСТЪП ДО ПОДОБЕКТИТЕ липсват позиции за първи и втори битумен разлив, преди полагане на асфалтовите пластове.

Моля Възложителят да уточни, предвижда ли полагане на първи битумен разлив върху трошенокаменна настъпка и втори битумен разлив между асфалтобетонни пластове.

Разяснение на Възложителя:

В проекта за Подобект 3 - „Паркинг“ и Подобект 7 - „Пътни връзки за достъп до подобектите“ не са предвидени битумни разливи.

ВЪПРОС 4

В Количествената сметка: Подобект 9: "Външна кабелна мрежа" позиция 586 „ПОЛАГАНЕ НА PVC ТРЪБИ $\Phi 140 \times 4,1$ В ТРАНШЕИ“ – 2168 м.

В проекта част Конструктивна, чертеж „Траншеи“ и Обяснителната записка са показани PVC ТРЪБИ $\Phi 110 \times 4$ мм.

Моля Възложителят да уточни вида на PVC тръбите.

Разяснение на Възложителя:

Вида на тръбите са съгласно обяснителните записки и работните проекти, публикувани на Профила на купувача.

ВЪПРОС 5

В Количествената сметка: Част ВиК инсталации, Дъждовна канализация, позиция 687 „ДОСТАВКА И МОНТАЖ В ИЗКОП НА PP ТРЪБИ DN/OD 315, SN12 БДС EN13476-3 ТОПЛОУСТОЙЧИВИ ДО 95 ГРАДУСА“ – 200 м.

Съгласно проекта в дъждовната канализация се предвидени DN/ID 300 PP.

Моля Възложителят да уточни вида на тръбите.

Разяснение на Възложителя:

Вида на тръбите са съгласно обяснителните записки и работните проекти, публикувани на Профила на купувача.

Зам. министър на отбраната <i>Красимир Дончев</i>
ЗАПОВЕД ЗА ЗАМЕСТВАНЕ
№ <i>Ок-603/27.08.2019г.</i>
ОТ <i>14.08.2019г.</i> ДО <i>01.09.2019г.</i>

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ



КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ

